

## ZMLUVA O DIELO č. ....

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZVO**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Dolinka  
Sídlo: Dolinka 211, 991 28 Dolinka  
Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Régi - starosta obce  
IČO: 00 319 287  
DIČ: 2021171350  
Tel.: +421 905 398 500  
E-mail: dolinka@dolinka.org  
Kontaktná osoba na konanie vo veciach zmluvných: Ing. Zsolt Régi, starosta obce  
E-mail: dolinka@dolinka.org

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.**  
Sídlo: Mojš 201, 01001 Mojš  
Zastúpený: Bc. Peter Nesselmann – konateľ spol.  
IČO: 50 973 487  
IČ DPH: SK2120546494  
DIČ: 2120546494  
Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s.  
SK96 1111 0000 0014 5858 0013  
Tel.: 0905939878  
Email: euroinvestingslovakia@gmail.com  
Zástupca vo veciach technických: Bc. Peter Nesselmann  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v OS Žilina Odd. sro, Vlož.č.: 68077/L  
(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej „**Zmluvné strany**“)

### ČI. I. PREDMET ZMLUVY

- I.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela „**ZBERNÝ DVOR V OBCI DOLINKA**“.
- I.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet zmluvy (ďalej „**Dielo**“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej „**ZoD**“), a to v množstve a cenách uvedených v tejto ZoD, a to najmä:

- podľa oceneného výkazu výmer, tvoriaceho Prílohū č. 1 k ZoD,
  - podľa Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí samostatnú časť tejto ZoD,
  - v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk s prílohami,
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu ZoD, ktorá tvorí samostatnú časť tejto ZoD.
- I.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- I.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu ZoD, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, že doklady a dokumenty ním poskytnuté k realizácii Diela boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s dokumentáciou uvedenou v čl. I bod 1.2. prvá až tretia odrážka tejto ZoD a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť.
- I.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto ZoD riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- I.6. Uzavretím tejto ZoD Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- I.7. Miesto plnenia Diela: Obec Dolinka,
- parcela registra KN „C“ číslo 60,
  - parcela registra KN „C“ 61/7 - miesto realizácie elektrickej prípojky NN,
- katastrálne územie Dolinka, obec Dolinka, okres Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 199.

## ČI. II. ČAS PLNENIA.

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:
- a) **celé Dielo do 60 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska,**
  - b) odovzdanie staveniska: Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska,
  - c) termín začatia stavebných prác: **dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce do 3 pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.
- II.2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

## ČI. III. CENA DIELA

- III.1. Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej



republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve.

III.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo:

Celková cena bez DPH 165 693,31 EUR

DPH 20 % 33 138,66 EUR

Celková cena s DPH 198 831,97 EUR

Celková cena s DPH slovom: *jednostodevädasiatosem tisíc osemstotridsaťjedna Eur a devädesiatsedem Eurocentov*

III.3. Cena Diela uvedená v bode 3.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

III.4. Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

III.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

III.6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.

III.7. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
- dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela,
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.

III.8. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:

a) Zhotoviteľ ocení navyiac práce nasledovne:

- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
- položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.



- b) Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.
  - c) Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
  - d) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac.
- III.9. V prípade, ak v priebehu realizácie Diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
- III.10. Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- III.11. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- III.12. Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- III.13. Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, nákladov na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- III.14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- III.15. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- III.16. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentácii uvedenej v čl. I bod 1.2. tejto Zmluvy.



#### ČI. IV. PLATOBNE PODMIENKY

- IV.1. Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:
- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
  - b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
  - c) poradové číslo faktúry,
  - d) dátum vystavenia faktúry,
  - e) dátum dodania predmetu plnenia,
  - f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
  - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
  - h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
  - i) názov projektu „Zvýšenie triedeného zberu v obci Dolinka (2)“,
  - j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH,
  - k) suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
  - l) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.
- IV.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
- a) Čiastkové faktúry môžu byť vystavené najskôr po zrealizovaní nasledovných častí Diela takto:
    - prvá faktúra po minimálne 20 %,
    - druhá po minimálne 40 %,
    - tretia po minimálne 60 % a
    - štvrtá po minimálne 80 % z Ceny.
    - posledná – piata faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela.
  - b) Objednávateľ môže zadržať z poslednej faktúry čiastku 50 % z hodnoty faktúry ako zádržné až do odstránenia väd a nedorobkov, uvedených v Zápisnici o prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu zádržné uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- IV.3. Prílohou každej faktúry bude:
- výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorcom,
  - správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác,
  - fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác,
  - výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky,



- kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú výkazoch vykonaných prác.
- IV.4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Zároveň v tomto prípade nevzniká zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.
- IV.5. Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu nezrovnalostí s právnymi účinkami plynutia lehoty splatnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto odseku Zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s dorúčením faktúry nepožiadala Objednávateľa o zmenu bankového spojenia. Za správne určenie/uviedenie čísla účtu na faktúre (v súlade so Zmluvou) zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak Objednávateľ zrealizuje úhradu faktúry na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené vo faktúre nezhodujúce sa s číslom účtu uvedeným v Zmluve.
- IV.6. Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- IV.7. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa. Ak deň splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- Omeškanie splatnosti faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany Poskytovateľa pomoci nebude brané ako meškanie platby zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľ si nebude uplatňovať úrok z omeškania. V takom prípade budú faktúry splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Poskytovateľom pomoci na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.
- IV.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
- IV.9. Zaplatenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.
- IV.10. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

#### **ČI. V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- V.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.



2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom (alebo jeho zamestnancom alebo treťou osobou) v dôsledku konania Objednávateľa (alebo jeho zamestnanca alebo tretej osoby) v zmysle návodu na použitie Diela alebo dokumentácie a iných dokladov dodaných Zhotoviteľom k zhotovenému Dielu.
- V.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- V.4. Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov.
- V.5. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- V.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní Diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s Objednávateľom.
- V.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené Objednávateľom v oprávnenej reklamácií, začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
- V.8. Pokiaľ Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, Objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí Zhotoviteľ.
- V.9. Ak sa ukáže, že vada Diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
- V.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
- V.11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy, resp. jej odstránenia, sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
- V.12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

#### **ČI. VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- VI.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 2.1. písm. b) tejto ZoD.
- VI.2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu uvedenú v čl. I bod 1.2. v tlačenej podobe a 1x na CD nosiči.
- VI.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.
- VI.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ.



- VI.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- VI.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávateľa.
- VI.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
- VI.8. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie podzemných sietí, miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastné náklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša Zhotoviteľ.
- VI.9. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s Objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
- VI.10. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- VI.11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi.
- VI.12. Kontrola zo strany Objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby Objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor za Objednávateľa.
- VI.13. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť Objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou Objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor stavby. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- VI.14. Objednávateľ po dohode so Zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá Zhotoviteľ Diela, ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží Zhotoviteľ doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie Diela.
- VI.15. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.
- VI.16. Zhotoviteľ je povinný mať, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“), v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie Diela. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.
- VI.17. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do 5 (päť) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.



7.18. Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude prílohou každej faktúry podľa čl. IV bod 4.3. tretia odrážka tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby vyhradené technické zariadenia, ktoré sa podľa PD majú zhotoviť, boli zhotovené osobou s platným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“), resp. s platnou odbornou spôsobilosťou podľa § 15 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „Vyhl. 508/2009 MPSVaR“). Pred uvedením zhotoveného technického zariadenia do prevádzky Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky podľa § 13 Vyhl. 508/2009 MPSVaR a odovzdá Objednávateľovi sprievodnú technickú dokumentáciu vypracovanú podľa § 6. Vyhl. 508/2009 MPSVaR.

#### **ČI. VII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ZHOTOVOVANOM DIELE**

- VII.1. Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie Diela zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ Diela.
- VII.2. Nebezpečenstvo škody prejde na Objednávateľa až odovzdaním a prevzatím celého Diela.
- VII.3. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného Diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

#### **ČI. VIII. ODOVZDANIE UKONČENÉHO DIELA**

- VIII.1. Zo strany Zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť Dielo až riadnym ukončením celého Diela podľa čl. I bod 1.1. tejto ZoD, a to bez chýb.
- VIII.2. O ukončení Diela Zhotoviteľ písomne listom upovedomí Objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu Diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
- VIII.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je predloženie projektu skutočného vyhotovenia stavby a úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie stavby a tým aj celého Diela.
- VIII.4. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu Diela, Objednávateľ stavbu/Dielo neprevezme a vyzve Zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí Objednávateľa, že je stavba/Dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania pre každú z vyššie cit. stavieb.
- VIII.5. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela, môže Objednávateľ Dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov. Prevzatím takéhoto Diela Objednávateľom, nie je však splnený záväzok Zhotoviteľa.

Závazok Zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní Diela.

VIII.6. Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša Zhotoviteľ.

#### ČI. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- IX.1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia Diela z dôvodu zo strany Zhotoviteľa zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej stavby za každý deň omeškania.
- IX.2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania.
- IX.3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania.
- IX.4. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa čl. VI bodu 6.16. Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok od zmluvy odstúpiť a na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny za Dielo.
- IX.5. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa čl. VI bodu 6.18. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur, a to aj opakovane za každú nesplnenú opakovanú povinnosť Zhotoviteľa.
- IX.6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov, uvedených v bode 11.6. má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- IX.7. Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných vád a iných ustanovení tejto ZoD.

#### ČI. X. VYŠŠIA MOC

- X.1. Pre účely tejto Zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.).
- X.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.



## ČI. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- XI.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- XI.2. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI bodu 11.1. tohto článku ZoD majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.
- XI.3. Realizácia stavebných prác a pracovný čas Zhotoviteľa stavby bude konzultovaný a prispôsobený požiadavkám prevádzky riešenej stavby.
- XI.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uviesť zoznam všetkých známych subdodávateľov, s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, v Prílohe č. 2 tejto ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v cit. prílohe k ZoD.
- XI.5. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- XI.6. Subdodávatelia.
- a) Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 11.4. ZoD iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi.
- b) Žiadosť o zmenu subdodávateľa musí obsahovať najmä:
- identifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),
  - údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať (napr. s vyznačeným rozpočtových položiek podľa prílohy č. 1 Výkaz výmer k tejto Zmluve, ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané),
- c) Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.
- d) Zhotoviteľ v predmetnej Prílohe č. 2 ZoD vedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a to počas celej doby realizácie Diela.
- e) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.



- f) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas doby zdržania podľa tohto odseku zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

#### XI.7. Register partnerov verejného sektora.

- a) Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto ZoD a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
- b) Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 11.7.a) tohto článku ZoD.
- c) Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, dodávateľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.
- d) V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa bodov 11.7.a) a 11.7.b) tohto článku je dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny za Dielo.
- e) Zodpovednosti podľa bodov 11.7.a) až 11.7.d) sa dodávateľ nemôže zbaviť.

XI.8. Bod 11.7. tohto článku ZoD sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

XI.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,



1.10. Oprávnené osoby sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;u;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

### ČI. XII. UZATVÁRANIE DODATKOV

- XII.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).
- XII.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- XII.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

### ČI. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- XIII.1. Pre všetky konania neupravené touto Zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka platných v Slovenskej republike.
- XIII.2. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnou, zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnou, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
- XIII.3. Zhotoviteľ má povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte čitateľnom v MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- XIII.4. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- XIII.5. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
  - a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
  - b) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.



XIII.6. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom, zmluva nenadobudne účinnosť a od počiatku sa zrušuje.

XIII.7. Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

- m) príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (v tlačenej i elektronickej podobe vo formáte xls/xlsx na CD/DVD),
- n) príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
- o) príloha č. 3 – Harmonogram prác,

Súčasťou Zmluvy sú aj nasledovné dokumenty:

- p) výzva na predkladanie ponúk a prílohy k nej,
- q) projektová dokumentácia,
- r) stavebné povolenie,
- s) ponuka úspešného uchádzača – Zhotoviteľa.

XIII.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Dolinke, dňa 08.02.2021

V Mojši, dňa 8.02.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Zsolt Régi  
starosta obce Dolinka

Bc. Peter Nesselmann  
konateľ EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.







Týždne realizácie									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4 dni)
<b>Objekt : SO 05 Krytý sklad</b>									
1 - ZEMNE PRÁCE									
2 - ZÁKLADY									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
<b>Objekt : SO 06 Kontajnerová vrátnica</b>									
<b>Objekt : SO 07 Prípojka NN</b>									
202 Zemné práce pri ext. montážach									
155 Elektromontáže									
<b>Objekt:SO 08 Vnútroarál.rozvodu elektroinštalácia</b>									
202 Zemné práce pri ext. montážach									
155 Elektromontáže									

V Mojši , dňa 03.12.2020

Spracoval : Bc. Peter Nesselmann, konateľ EUROINVESTING SLOVAKIA sro

Podpis a pečiatka dodávateľa:



## Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Uchádzač: **EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.** so sídlom **Mojš 201, 01001 Mojš**, IČO: **50 973 487**

týmto

**Vyhlasujem,**

že v zákazke zadávanej postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: **„Zberný dvor v obci Dolinka“**

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo),


V **Mojši**, dňa **03.12.2020**

.....  
**Bc. Peter Nesselmann – konateľ spol.**





Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : Zbmný dvor v obci Dolinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : SO 01 Spevnená plocha	65 451,24	0,00	65 451,24	0,00	0,00	0,00	65 451,24	13 090,25	0,00
Spolu za Objekt : SO 01 Spevnená plocha :	65 451,24	0,00	65 451,24	0,00	0,00	0,00	65 451,24	13 090,25	0,00
....Objekt : SO 02 Oplotenie	20 929,58	0,00	20 929,58	0,00	0,00	0,00	20 929,58	4 185,92	0,00
Spolu za Objekt : SO 02 Oplotenie :	20 929,58	0,00	20 929,58	0,00	0,00	0,00	20 929,58	4 185,92	0,00
....Objekt : SO 03 Dažďová kanalizácia	14 550,16	0,00	14 550,16	0,00	0,00	0,00	14 550,16	2 910,03	0,00
Spolu za Objekt : SO 03 Dažďová kanalizácia :	14 550,16	0,00	14 550,16	0,00	0,00	0,00	14 550,16	2 910,03	0,00
....Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka	1 727,30	0,00	1 727,30	0,00	0,00	0,00	1 727,30	345,46	0,00
Spolu za Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka :	1 727,30	0,00	1 727,30	0,00	0,00	0,00	1 727,30	345,46	0,00
....Objekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica	43 985,83	9 533,41	53 519,24	0,00	0,00	0,00	53 519,24	10 703,85	0,00
Spolu za Objekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica :	43 985,83	9 533,41	53 519,24	0,00	0,00	0,00	53 519,24	10 703,85	0,00
....Objekt : SO 07 Elektrická prípojka NN	1 532,08	0,00	1 532,08	0,00	0,00	0,00	1 532,08	306,42	0,00
Spolu za Objekt : SO 07 Elektrická prípojka NN :	1 532,08	0,00	1 532,08	0,00	0,00	0,00	1 532,08	306,42	0,00
....Objekt : SO 08 Vnútroareálové rozvody -elektroinštalácia	1 423,95	6 559,76	7 983,71	0,00	0,00	0,00	7 983,71	1 596,74	0,00
Spolu za Objekt : SO 08 Vnútroareálové rozvody -elektroinštalácia :	1 423,95	6 559,76	7 983,71	0,00	0,00	0,00	7 983,71	1 596,74	0,00
Stavba spolu :	149 600,14	16 093,17	165 693,31	0,00	0,00	0,00	165 693,31	33 138,67	0,00



# Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 01 Spevnená plocha					
JKSO :		Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš	Zmluva č.	Dňa: 30.11.2020	
Odberateľ: Obec Dolinka 99128 Vinica , Dolinka 211		IČO: 00319287		DIČ: IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o. 01001 Mojš , Mojš 201		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494 IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ: IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	56 201,70	9 249,54	65 451,24	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	56 201,70	9 249,54	65 451,24	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet:	Spraco... Bc.Peter Nesselmann			E	Celkové náklady:
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 65 451,24
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 65 451,24 13 090,25
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 78 541,49
				F	Odpočít - prípočet
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>	
Dát				Dátum:	
Peč				Pečiatka	
Poc				Podpis:	



Odberteľ: Obec Dolinka  
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
Projektant:  
Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 01 Spevnená plocha

JKSO :  
Dátum: 30.11.2020  
Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 858,62	2 858,62			
2 - ZÁKLADY	7 745,21	7 745,21		7,802	
5 - KOMUNIKÁCIE	40 361,47	40 361,47			617,291
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 485,94	5 236,40	9 249,54	25,054	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	65 451,24	56 201,70	9 249,54	650,148	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>65 451,24</b>	<b>56 201,70</b>	<b>9 249,54</b>	<b>650,148</b>	



Odberateľ: Obec Dolinka

Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.

JKSO :

Projektant:

Dátum: 30.11.2020

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka

Objekt : SO 01 Spevnená plocha

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	203,000	m3	2,27	460,81	
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť hominy 3	203,000	m3	0,55	111,65	
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	166,000	m3	2,82	468,12	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	166,000	m3	6,44	1 069,04	
5	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	36,000	m3	2,91	104,76	
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	166,000	m3	1,12	185,92	
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,600	m3	2,76	1,66	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	1 170,930	m2	0,39	456,66	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>2 858,62</b>	<b>EUR</b>		<b>2 858,62</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
9	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	113,980	m2	6,57	748,85	
10	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	113,980	m2	2,26	257,59	
11	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	1 176,050	m2	5,73	6 738,77	
2 - ZÁKLADY spolu:			<b>7 745,21</b>	<b>EUR</b>		<b>7 745,21</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
12	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	1 080,050	m2	5,06	5 465,05	
13	564851111	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	1 080,050	m2	4,56	4 925,03	
14	581130215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm	1 080,050	m2	27,75	29 971,39	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			<b>40 361,47</b>	<b>EUR</b>		<b>40 361,47</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
15	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	4,000	m	6,58	26,32	
16	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	4,040	ks	4,82		19,47
17	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	5,240	m3	88,30	462,69	
18	931981121	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných drevo cementových hr. 25 mm	93,150	m2	7,04	655,78	
19	933 33	Osadenie váhy mostovej 30 t	1,000	kus	2 202,80	2 202,80	
20	999 933	Oceľová zapustená mostová váha 30 t	1,000	kus	8 782,07		8 782,07
21	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	64,000	m	7,80	499,20	



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Objekt : SO 01 Spevnená plocha

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	592270001900	Žlabovka plytká, lxšxv 500x60x80 mm	128,000	ks	3,50		448,00
23	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	1 251,897	t	1,11	1 389,61	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>14 485,94</b>	EUR		<b>5 236,40</b>	<b>9 249,54</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>65 451,24</b>	EUR		<b>56 201,70</b>	<b>9 249,54</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>65 451,24</b>	EUR		<b>56 201,70</b>	<b>9 249,54</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 02 Oplotenie					
JKSO :		Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš	Zmluva č.	Dňa: 30.11.2020	
Odberateľ: Obec Dolinka 99128 Vinica , Dolinka 211		IČO: 00319287		DIČ: IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o. 01001 Mojš , Mojš 201		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494 IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ: IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	15 928,84	868,00	16 796,84	6 Práce nadčas
2	PSV:	849,44	3 283,30	4 132,74	7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	16 778,28	4 151,30	20 929,58	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Bc.Peter Nesselmann				E Celkové náklady:	
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 20 929,58
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 20 929,58 4 185,92
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 25 115,50
				F	Odpočet - prípočet
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>	
Dátum				Dátum	
Peč				Pečiatka	
Pod				Podpis	



Odberateľ: Obec Dolinka  
 Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
 Projektant:  
 Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
 Objekt : SO 02 Oplotenie

JKSO :  
 Dátum: 30.11.2020  
 Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 037,49	3 037,49			
2 - ZÁKLADY	8 031,68	8 031,68		194,401	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 134,74	4 266,74	868,00	45,030	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	592,93	592,93			1,366
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 796,84	15 928,84	868,00	239,431	1,366
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 132,74	849,44	3 283,30		
76 - KONŠTRUKCIE	4 132,74	849,44	3 283,30		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 132,74	849,44	3 283,30		
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>20 929,58</b>	<b>16 778,28</b>	<b>4 151,30</b>	<b>239,431</b>	<b>1,366</b>



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	75,710	m3	25,29	1 914,71	
2	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	75,710	m3	4,38	331,61	
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	75,710	m3	2,82	213,50	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	75,710	m3	6,51	492,87	
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	75,710	m3	1,12	84,80	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>3 037,49</b>	<b>EUR</b>		<b>3 037,49</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
6	211571102	Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	8,410	m3	28,26	237,67	
7	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	74,030	m3	85,52	6 331,05	
8	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	1,908	t	766,75	1 462,96	
2 - ZÁKLADY spolu:			<b>8 031,68</b>	<b>EUR</b>		<b>8 031,68</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
9	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	19,730	m3	102,16	2 015,62	
10	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	131,530	m2	11,70	1 538,90	
11	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	131,530	m2	3,45	453,78	
12	338171111	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	56,000	ks	3,37	188,72	
13	553510023000	Stĺpik GLOBO, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	56,000	ks	13,00		728,00
14	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	14,000	ks	4,98	69,72	
15	553510023300	Vzpera GLOBO, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	14,000	ks	10,00		140,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>5 134,74</b>	<b>EUR</b>		<b>4 266,74</b>	<b>868,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
16	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	136,620	m	4,34	592,93	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>592,93</b>	<b>EUR</b>		<b>592,93</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>16 796,84</b>	<b>EUR</b>		<b>15 928,84</b>	<b>868,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
17	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	136,200	m	3,88	528,46	
18	313290001600	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 529, oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL60	6,000	bal	95,00		570,00
19	767912130	Montáž napínacieho drôtu	411,000	m	0,38	156,18	



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 02 Oplotenie



Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	156150000800	Drôt napínací poplastovaný D 3,7/100 m	4,110	ks	30,00		123,30
21	553510009500	Napínák Galva č. 3 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	18,000	ks	5,00		90,00
22	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m <sup>2</sup>	1,000	ks	132,17	132,17	
23	5920000	Brána električká, zasúvacia 400x200 cm	1,000	ks	2 500,00		2 500,00
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	45,952	%	0,71	32,63	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			<b>4 132,74</b>	<b>EUR</b>		<b>849,44</b>	<b>3 283,30</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			<b>4 132,74</b>	<b>EUR</b>		<b>849,44</b>	<b>3 283,30</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			<b>4 132,74</b>	<b>EUR</b>		<b>849,44</b>	<b>3 283,30</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>20 929,58</b>	<b>EUR</b>		<b>16 778,28</b>	<b>4 151,30</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 03 Dažďová kanalizácia					
JKSO :                      Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš                      Zmluva č.                      Dňa: 30.11.2020					
Odberateľ: Obec Dolinka		IČO: 00319287		DIČ:	
99128 Vinica , Dolinka 211				IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494	
01001 Mojš , Mojš 201				IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	14 550,16		14 550,16	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	14 550,16		14 550,16	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Bc.Peter Nesselmann			E Celkové náklady:		
projektant, rozpočtár, cenár:			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 14 550,16		
Dátum:			22 DPH: 20 % z: 14 550,16 2 910,03		
Pečiatka:			23		
Podpis:			24 Súčet riadkov 21 až 23: 17 460,19		
odberateľ, obstarávateľ:			F Odpočet - prípočet		
					



Operateľ: Obec Dolinka  
Dávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
Projektant:  
Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 03 Dažďová kanalizácia

JKSO :  
Dátum: 30.11.2020  
Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 650,67	2 650,67		0,431	
2 - ZÁKLADY	243,64	243,64		0,128	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	936,36	936,36		17,957	
5 - KOMUNIKÁCIE	3 091,36	3 091,36		2,624	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	311,14	311,14		41,090	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	847,92	847,92		0,434	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 469,07	6 469,07		6,726	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 550,16	14 550,16		69,393	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>14 550,16</b>	<b>14 550,16</b>		<b>69,393</b>	



ant:

ba : Zberný dvor v obci Dolinka

jekt : SO 03 Dažďová kanalizácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	110011999	Vytýčenie podzemných vedení v rovine	1,000	Súbor	143,00	143,00	
2	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	73,928	m3	8,91	658,70	
3	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	73,928	m3	0,75	55,45	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	5,226	m3	23,26	121,56	
5	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,226	m3	3,05	15,94	
6	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	42,626	m3	14,71	627,03	
7	132201209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	42,626	m3	0,98	41,77	
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	106,565	m2	3,59	382,57	
9	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	106,565	m2	0,75	79,92	
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	42,910	m3	4,19	179,79	
11	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	214,550	m3	0,81	173,79	
12	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	74,894	m3	1,12	83,88	
13	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,578	m3	8,25	87,27	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>2 650,67</b>	<b>EUR</b>		<b>2 650,67</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
14	286 110150	Rúrka PVC U 125 x5000	2,940	kus	16,18	47,57	
15	286 110200	Rúrka PVC KG SN8 kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	4,410	kus	25,69	113,29	
16	286 110201	Rúrka PVC U 160 x5000	2,310	kus	25,69	59,34	
17	286 113560	Koleno kanalizačné plastové 125/87°	1,000	kus	1,89	1,89	
18	286 118410	Koleno hrdlové s tesnením 125/87,5	1,000	kus	21,55	21,55	
2 - ZÁKLADY spolu:			<b>243,64</b>	<b>EUR</b>		<b>243,64</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
19	436 1G0322	Šachta kanalizačná komplet vrátane poklopu	2,000	kus	286,70	573,40	
20	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	10,542	m3	34,43	362,96	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>936,36</b>	<b>EUR</b>		<b>936,36</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
21	552 435550	Lapač strešných splavením 100-150	1,000	kus	51,56	51,56	
22	592 238239	Vpusť uličná (komplet , vrátane koša a mreže)	3,000	kus	23,72	71,16	
23	592 7A1407	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S 150	15,500	m	121,60	1 884,80	
24	592 7A4131	Rošt na žlab 150	15,500	m	61,23	949,07	
25	592 7A6302	Vpusť BGZ-S 150	1,000	kus	134,77	134,77	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			<b>3 091,36</b>	<b>EUR</b>		<b>3 091,36</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
26	631571004	Obsyp zo štrkodrvy 0-32 tr. I	22,368	m3	13,91	311,14	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>311,14</b>	<b>EUR</b>		<b>311,14</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : SO 03 Dažďová kanalizácia

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	871313121	Montáž potrubia z kanal. rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami (vrátane tvaroviek)	45,600	m	0,68		31,01
28	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	45,600	m	2,07		94,39
29	894803310	Montáž vsakovacích blokov do 10 m3 (komplet)	1,000	m3	44,05		44,05
30	894807315	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 425 do DN potrubia 200, hl. 1200 do 1500mm	2,000	kus	74,89		149,78
31	895941319	Zhotovenie vpusti uličnej	3,000	kus	176,23		528,69
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:</b>			<b>847,92</b>	<b>EUR</b>			<b>847,92</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
32	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,930	m3	88,30		82,12
33	919723212	Dilatačné škáry, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla	31,400	m	0,91		28,57
34	921 AN10487	Blok azura 50/100/50 (Q-bic)	40,000	kus	74,89		2 995,60
35	921 AN10488	Blok azura klip (Q-bic)	160,000	kus	1,33		212,80
36	921 AN10489	Blok azura spojka (Q-bic)	42,000	kus	1,06		44,52
37	921 AN10490	Filter dažďová voda	1,000	kus	77,54		77,54
38	921 AN10491	Geotextília 230g/m2	70,560	m2	3,66		258,25
39	921 AN10499	Azuro šachta (Q-bic)	1,000	kus	403,55		403,55
40	921 AN10500	Vstupné hrdlo DN 160	3,000	kus	15,86		47,58
41	921 AN10599	Odvetrávacia trubka DN 40mm	1,500	m	7,05		10,58
42	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	15,500	m	16,63		257,77
43	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	69,404	t	29,54		2 050,19
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>			<b>6 469,07</b>	<b>EUR</b>			<b>6 469,07</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>			<b>14 550,16</b>	<b>EUR</b>			<b>14 550,16</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>14 550,16</b>	<b>EUR</b>			<b>14 550,16</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka					
JKSO :		Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš		Zmluva č.	
Dňa: 30.11.2020					
Odberateľ: Obec Dolinka		IČO: 00319287		DIČ:	
99128 Vinica , Dolinka 211				IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494	
01001 Mojš , Mojš 201				IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	1 626,10		1 626,10	6 Práce nadčas
2	PSV:	98,47		98,47	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	2,73		2,73	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	1 727,30		1 727,30	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Bc.Peter Nesselmann			E Celkové náklady:		
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 727,30		
Dátum:			22 DPH: 20 % z: 1 727,30 345,46		
Pečiatka:			23		
Podpis:			24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 072,76		
F Odpočet - prípočet					
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>			<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		



Objedbateľ: Obec Dolinka  
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
Projektant:

JKSO :  
Dátum: 30.11.2020  
Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
0 - ZAKLADANIE	2,33	2,33			0,000
1 - ZEMNE PRÁCE	392,28	392,28			0,410
2 - ZÁKLADY	479,98	479,98			0,012
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	472,39	472,39			1,318
8 - RÚROVÉ VEDENIA	128,65	128,65			0,369
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	150,47	150,47			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 626,10	1 626,10			2,110
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
722 - Vnúťorný vodovod	11,07	11,07			0,002
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	11,07	11,07			0,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	98,47	98,47			0,006
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	1,92	1,92			
M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	0,81	0,81			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2,73	2,73			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 727,30</b>	<b>1 727,30</b>			<b>2,117</b>



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>0 - ZAKLADANIE</b>							
1	005 724400	Zmes trávná	0,406 kg		5,73		2,33
0 - ZAKLADANIE spolu:			<b>2,33</b>	<b>EUR</b>			<b>2,33</b>
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
2	110011999	Vytýčenie podzemných vedení v rovine	1,000	Súbor	132,17		132,17
3	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1,125	m3	14,75		16,59
4	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	0,662	m3	2,60		1,72
5	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	5,350	m3	8,91		47,67
6	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	5,350	m3	0,75		4,01
7	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	3,456	m3	14,71		50,84
8	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	3,456	m3	0,98		3,39
9	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,370	m2	3,59		30,05
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,370	m2	0,75		6,28
11	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	0,950	m3	4,19		3,98
12	162607119	Príplatok ZKD 1000 m	10,836	m3	0,81		8,78
13	162691199	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	0,950	m3	39,65		37,67
14	167103101	Nakladanie zemin schopnej zúrodnenia	0,662	m3	1,12		0,74
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,950	m3	0,64		0,61
16	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	8,069	m3	1,12		9,04
17	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,323	m3	8,99		11,89
18	180402111	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	8,110	m2	0,60		4,87
19	181101101	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	8,110	m2	0,23		1,87
20	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	8,110	m2	1,55		12,57
21	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	8,110	m2	0,79		6,41
22	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	8,110	m2	0,11		0,89
23	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	8,110	m2	0,03		0,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>392,28</b>	<b>EUR</b>			<b>392,28</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
24	215901101	Zhutnenie podložia	5,410	m2	0,26		1,41
25	283 230321	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.25cm bez potlače biela -vodovody	2,700	m	1,94		5,24
26	286 139820	Rúrka HDPE-100 SDR 11,0 d 32x3	2,835	m	4,10		11,62
27	286 3A1203	Armatúra navrtávacía DAP d1 110, d2 32	1,000	kus	96,93		96,93
28	286 3A1409	Ventil prípojkový d1 110, d2 32	1,000	kus	165,65		165,65
29	286 3A1499	Ventil ISOFLO DN 32 s pripojením na vodomer	1,000	kus	59,92		59,92
30	286 3A1591	Ventil spätný FERARO DN25 s vnútorným závitom	1,000	kus	49,34		49,34
31	286 3A1604	Súprava zemná 1,1-1,8 m	1,000	kus	89,87		89,87



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>			<b>479,98</b>	<b>EUR</b>		<b>479,98</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
32	422 3J0722	Gulový uzáver FERRERO DN 25 s odvodnovacím zariadením	1,000	kus	16,74		16,74
33	436 1G0753	Šachta vodomerná MODULO výška 1300 (komplet s poklopom)	1,000	kus	429,00		429,00
34	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	0,774	m3	34,43		26,65
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>			<b>472,39</b>	<b>EUR</b>		<b>472,39</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
35	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	2,700	m	0,13		0,35
36	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky	1,000	kus	5,64		5,64
37	891173112	Montáž vodovodných ventilov pre prípojky DN 32	3,000	kus	10,57		31,71
38	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 100	1,000	kus	34,52		34,52
39	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia -DN 40	2,700	m	4,40		11,88
40	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	2,700	m	0,57		1,54
41	893011115	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2 svetlej hĺbky do 1,5 m	1,000	kus	37,01		37,01
42	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	1,000	kus	5,76		5,76
43	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	2,700	m	0,09		0,24
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:</b>			<b>128,65</b>	<b>EUR</b>		<b>128,65</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
44	913921199	Dočasné dopravné značenie	1,000	kus	88,11		88,11
45	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	2,111	t	29,54		62,36
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>			<b>150,47</b>	<b>EUR</b>		<b>150,47</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>			<b>1 626,10</b>	<b>EUR</b>		<b>1 626,10</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
46	388 214640	Vodomer na vodu 1"	1,000	kus	87,40		87,40
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>722 - Vnútny vodovod</b>							
47	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	1,000	kus	10,57		10,57
48	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,952	%	0,52		0,50
<b>722 - Vnútny vodovod spolu:</b>			<b>11,07</b>	<b>EUR</b>		<b>11,07</b>	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:</b>			<b>11,07</b>	<b>EUR</b>		<b>11,07</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>			<b>98,47</b>	<b>EUR</b>		<b>98,47</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
49	210800002	Montáž, vodič plný drôt NYY, CYY 2,5	2,700	m	0,71		1,92
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu:</b>			<b>1,92</b>	<b>EUR</b>		<b>1,92</b>	
<b>M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení</b>							
50	341 011M011	Vodič Cu : CYY 2,5 drôt (RE) zel/žltý	2,700	m	0,30		0,81
<b>M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení</b>			<b>0,81</b>	<b>EUR</b>		<b>0,81</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>			<b>2,73</b>	<b>EUR</b>		<b>2,73</b>	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SO 04 Vodovodná prípojka

Rozpočet výroba

Or. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 727,30</b>	<b>EUR</b>		<b>1 727,30</b>	



## Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica					
JKSO :		Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš		Zmluva č.	
				Dňa: 30.11.2020	
Odberateľ: Obec Dolinka		IČO: 00319287		DIČ:	
99128 Vinica , Dolinka 211				IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494	
01001 Mojš , Mojš 201				IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	32 449,42	15,30	32 464,72	6 Práce nadčas
2	PSV:	5 671,70	5 849,41	11 521,11	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	38 121,12	5 864,71	43 985,83	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 9 533,41
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19: 9 533,41
Rozpočet: Spraco... Bc.Peter Nesselmann			E Celkové náklady:		
projektant, rozpočtár, cenár:			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 53 519,24		
Dátum:			22 DPH: 20 % z: 53 519,24 10 703,85		
Pečiatka:			23		
Podpis:			24 Súčet riadkov 21 až 23: 64 223,09		
odberateľ, obstarávateľ:			F Odpočet - prípočet		



Odberaťel: Obec Dolinka  
 Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
 Projektant:  
 Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
 Objekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica

JKSO :  
 Dátum: 30.11.2020  
 Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	1 597,62	1 597,62			
2 - ZÁKLADY	5 877,45	5 877,45		113,434	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 229,82	7 229,82		76,467	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 351,76	1 351,76		9,604	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 977,94	12 962,64	15,30	102,500	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 430,13	3 430,13		0,212	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 464,72	32 449,42	15,30	302,219	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
764 - Konštrukcie klampiarske	2 737,06	2 737,06		1,277	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 403,79	2 554,38	5 849,41	2,840	
76 - KONŠTRUKCIE	11 140,85	5 291,44	5 849,41	4,117	
783 - Nátery	380,26	380,26		0,014	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	380,26	380,26		0,014	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	11 521,11	5 671,70	5 849,41	4,132	
<b>OSTATNÉ</b>					
OSTATNÉ spolu:	9 533,41	9 533,41			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>53 519,24</b>	<b>47 654,53</b>	<b>5 864,71</b>	<b>306,351</b>	



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	60,000	m3	1,06	63,60	
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	34,020	m3	4,24	144,24	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	48,555	m3	23,26	1 129,39	
4	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	48,555	m3	3,05	148,09	
5	162207111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m	82,575	m3	1,36	112,30	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>1 597,62</b>	<b>EUR</b>		<b>1 597,62</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
6	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	5,604	m3	35,79	200,57	
7	274321312	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	42,964	m3	93,69	4 025,30	
8	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,289	t	1 281,29	1 651,58	
2 - ZÁKLADY spolu:			<b>5 877,45</b>	<b>EUR</b>		<b>5 877,45</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
9	311272201	Murivo nosné z bet.tváric PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou C20/25	9,649	m3	143,21	1 381,83	
10	311272203	Murivo nosné z betónových tváric PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C20/25	18,994	m3	159,92	3 037,52	
11	311361821	Výstuž nadzákladových múrov a stĺpov nosných 10505	0,859	t	1 317,61	1 131,83	
12	317321611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37	0,664	m3	120,63	80,10	
13	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	7,280	m2	19,91	144,94	
14	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	7,280	m2	6,61	48,12	
15	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,120	t	1 668,73	200,25	
16	326313213	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného tr. V 4 T0 C 30/37 nad 3m3	3,110	m3	127,58	396,77	
17	326351111	Debnenie plôch rovinných konštrukcií hr. do 1 m	24,375	m2	11,55	281,53	
18	326351112	Debnenie plôch rovinných konštrukcií hr. nad 1 m	24,375	m2	8,93	217,67	
19	327365113	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 32 mm	0,280	t	1 104,50	309,26	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>7 229,82</b>	<b>EUR</b>		<b>7 229,82</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
20	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	3,680	m3	106,36	391,40	
21	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	29,615	m2	8,30	245,80	
22	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	29,615	m2	3,12	92,40	
23	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,478	t	1 301,60	622,16	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>1 351,76</b>	<b>EUR</b>		<b>1 351,76</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
24	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	4,320	m2	17,97	77,63	
25	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	336,260	m2	15,53	5 222,12	
26	622464311	Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom, hr.zma 2 mm	24,375	m2	18,14	442,16	



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	622991350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	316,205	m2	8,37	2 646,64	
28	631318114	Mazanina hr. do 240 mm z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37	19,440	m3	132,68	2 579,30	
29	631319165	Príplatek za konečnú úpravu mazaniny hr. do 25 cm	19,440	m3	8,34	162,13	
30	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 25 cm	19,440	m3	2,21	42,96	
31	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,860	m2	7,05	62,46	
32	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	8,860	m2	2,28	20,20	
33	631362162	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	194,400	m2	3,68	715,39	
34	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	21,420	m3	46,05	986,39	
35	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	1,200	m	4,38	5,26	
36	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šir.180 mm	1,200	m	12,75		15,30
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>12 977,94</b>	<b>EUR</b>		<b>12 962,64</b>	<b>15,30</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
37	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	101,600	m2	2,18	221,49	
38	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	101,600	m2	1,30	132,08	
39	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	101,600	m2	1,01	102,62	
40	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	85,430	m2	3,70	316,09	
41	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	85,430	m2	2,61	222,97	
42	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	306,274	t	7,95	2 434,88	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>3 430,13</b>	<b>EUR</b>		<b>3 430,13</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>32 464,72</b>	<b>EUR</b>		<b>32 449,42</b>	<b>15,30</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
43	764171431	LINDAB tabuľa odkvapová lišta rš 250	16,500	m	7,36	121,44	
44	764171432	LINDAB tabuľa záveterná lišta rš 330	29,900	m	8,68	259,53	
45	764171674	LINDAB trapéz LTP-LVP45 900/0,6 do 30°	110,550	m2	17,27	1 909,20	
46	764711112	LINDAB oplechovanie parapetov rš 160	1,200	m	8,38	10,06	
47	764751113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm	6,600	m	15,92	105,07	
48	764751133	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 120 mm	4,000	kus	14,97	59,88	
49	764751143	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 120 mm	2,000	kus	19,37	38,74	
50	764761122	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	16,500	m	9,40	155,10	
51	764761172	LINDAB čelo žľabu RGT 150 mm	2,000	kus	3,37	6,74	
52	764761232	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 150 mm	2,000	kus	8,78	17,56	
53	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	38,116	%	1,41	53,74	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>2 737,06</b>	<b>EUR</b>		<b>2 737,06</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
54	767631510	Montáž okien plastových	4,800	m	12,49	59,95	
55	6114B1330	Okno plast.1-křídlové O -výš.60, šir.60 cm	2,000	kus	137,52		275,04
56	767652220	Montáž vrat do ocelevej konštrukcie, do 9 m2	2,000	kus	169,00	338,00	



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Projekt : SO 05 Krytý sklad, SO 06 Kontajnerová vrátnica

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57	553446000	Vráta oceľové GV2 250x280 cm	2,000	kus	801,94		1 603,88
58	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	120,000	kg	2,36	283,20	
59	553001000	Materiál pre zámočnickú výrobu / Rebrík na sterchu/ - orientačná cena	130,000	kg	2,14		278,20
60	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 368,274	kg	1,31	1 792,44	
61	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 436,688	kg	2,57		3 692,29
62	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	113,789	%	0,71	80,79	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			<b>8 403,79</b>	<b>EUR</b>		<b>2 554,38</b>	<b>5 849,41</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			<b>11 140,85</b>	<b>EUR</b>		<b>5 291,44</b>	<b>5 849,41</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
63	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	63,588	m2	5,98	380,26	
783 - Nátery spolu:			<b>380,26</b>	<b>EUR</b>		<b>380,26</b>	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			<b>380,26</b>	<b>EUR</b>		<b>380,26</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			<b>11 521,11</b>	<b>EUR</b>		<b>5 671,70</b>	<b>5 849,41</b>
<b>OSTATNÉ</b>							
64	M43047	Kontajnerová vrátnica - dodávka+montáž	1,000	kus	9 533,41	9 533,41	
OSTATNÉ spolu:			<b>9 533,41</b>	<b>EUR</b>		<b>9 533,41</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>53 519,24</b>	<b>EUR</b>		<b>47 654,53</b>	<b>5 864,71</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 07 Elektrická prípojka NN					
JKSO :                      Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš                      Zmluva č.                      Dňa: 30.11.2020					
Odberateľ: Obec Dolinka		IČO: 00319287		DIČ:	
99128 Vinica , Dolinka 211				IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494	
01001 Mojš , Mojš 201				IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B                      IN - individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	1 027,90	504,18	1 532,08	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	1 027,90	504,18	1 532,08	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C                      NUS - náklady umiestnenia stavby				D                      ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet:                      Spraco... Bc.Peter Nesselmann				E                      Celkové náklady:	
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>  Dátum:  Pečiatka:  Podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:                      1 532,08
				22	DPH: 20 % z:                      1 532,08                      306,42
				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:                      1 838,50
				F	Odpočít - prípočet
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>	



Odberateľ: Obec Dolinka  
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
Projektant:  
Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 07 Elektrická prípojka NN

JKSO :  
Dátum: 30.11.2020  
Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	734,43	230,25	504,18		
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	797,65	797,65			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 532,08	1 027,90	504,18		
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 532,08</b>	<b>1 027,90</b>	<b>504,18</b>		



Objedávateľ: Obec Dolinka

Spracoval: Bc. Peter Nesselmann

Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.

JKSO:

Projektant:

Dátum: 30.11.2020

Stavba: Zberný dvor v obci Dolinka

Objekt: SO 07 Elektrická prípojka NN

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
1	21	M21 - 155 Elektromontáže 1 = 1,000	1,000	súb.	230,25	230,25	
2	920EM00001	Elektro materiál II.	1,000	sób.	291,49		291,49
3	920EM00002	Elektro materiál I.	1,000	súb.	212,69		212,69
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			<b>734,43</b>	<b>EUR</b>		<b>230,25</b>	<b>504,18</b>
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>							
4	46	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých montážach	1,000	súb.	797,65	797,65	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:			<b>797,65</b>	<b>EUR</b>		<b>797,65</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			<b>1 532,08</b>	<b>EUR</b>		<b>1 027,90</b>	<b>504,18</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 532,08</b>	<b>EUR</b>		<b>1 027,90</b>	<b>504,18</b>



prehľad podrobný

**Prehľad rozpočtových nákladov**

**Objekt: SO 07 Prípojka NN**

Miesto : Zberný dvor v obci Dolinka

Spracoval : Bc. Peter Nesselmann

Dátum : 3.12.2020

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena /€/	SPOLU /€/
	210	<b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>				
1.	010036	Káblková ochranná rúra ohybná FXKVR 50 ul. volne	m	33	1,20	39,60
2.	100004	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 25mm <sup>2</sup>	ks	8	0,80	6,40
3.	120102	Náboj poistový nožový do 500V	ks	3	1,50	4,50
4.	190002	Montáž /osadenie/ rozvádzača do 50kg	ks	1	10,00	10,00
5.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm <sup>2</sup> v zemi	m	20	1,80	36,00
6.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	2	4,00	8,00
7.	260162	Zapojenie 4-žil. vodičov - dom. istiace skrine - 25mm <sup>2</sup>	ks	1	5,50	5,50
8.	901090	Silový kábel AYKY-J 4x25mm <sup>2</sup> , ul. pevne	m	35	1,15	40,25
9.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	8	10,00	80,00
		<b>MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU:</b>				<b>230,25</b>
	460	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				
1.	010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,1	80,00	8,00
2.	030081	Rezanie špáry v asfalte, betóne	m	5	10,00	50,00
3.	070304	Jama pre základ skrine RE, zem. tr. 4	ks	1	75,00	75,00
4.	200163	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	25	6,20	155,00
5.	200303	Hĺbenie kábelovej ryhy 50x120cm v zem. tr. 3	m	5	8,80	44,00
6.	260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	2	10,00	20,00
7.	260001	Zatiahnutie lana do kanálíka	m	33	4,50	148,50
8.	420371	Zriadenie kábel. lôžka tehľami 35 /pozdlž/, piesok 10 cm	m	30	3,00	90,00
9.	490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	30	0,25	7,50
10.	510021	Káblový prestup z PVC rúry do 10 cm	m	33	1,05	34,65
11.	560163	Zásyp kábelovej ryhy 35x80cm, zem. tr. 3	m	25	3,50	87,50
12.	560303	Zásyp kábelovej ryhy 50x120cm, zem. tr. 3	m	5	3,50	17,50
13.	600001	Odvoz zeminy do 1km	m <sup>3</sup>	2	15,00	30,00
14.	620013	Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3	m <sup>2</sup>	15	2,00	30,00
		<b>ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:</b>				<b>797,65</b>



prehľad podrobný

**MATERIÁL I.**

1.	Silový kábel AYKY-J 4x25 mm <sup>2</sup>	m	35	2,00	70,00
2.	Káblová ohybná chánička FXKVR 50 /Univolt/	m	33	2,00	66,00
3.	Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	1,3	2,00	2,60
4.	Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1,0 kg/m)	kg	20	2,20	44,00
	<b>SPOLU:</b>				<b>182,60</b>
	<i>Podružný materiál:</i>	%	3	2,06	11,28
	<i>Straty /prerez/:</i>	%	5	2,06	18,81
	<b>MATERIÁL I. SPOLU:</b>				<b>212,69</b>

**MATERIÁL II.**


1.	Elektromerový typizovaný rozvádzač /výkres E-3/	ks	1	280,00	280,00
2.	Svorka uzemňovacia SR03	ks	2	1,50	3,00
3.	Poistka nožová PN000 gG 40A	ks	0	0,00	0,00
	<b>SPOLU:</b>				<b>283,00</b>
	<i>Podružný materiál:</i>	%	3	2,83	8,49
	<b>MATERIÁL II. SPOLU:</b>				<b>291,49</b>

**Rozpočtové náklady spolu bez DPH v € :**

**1532,08**

**V Mojsi 3.12.2020**

**Bc.Peter Nesselmann**





# Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet výroba

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka					
Objekt : SO 08 Vnútroareálové rozvody -elektroinštalácia					
JKSO :		Miesto: Obec Dolinka , okr. Veľký Krtíš .		Zmluva č.	
Dňa: 30.11.2020					
Odberteľ: Obec Dolinka		IČO: 00319287		DIČ:	
99128 Vinica , Dolinka 211				IČ DPH:	
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.		IČO: 50973487		DIČ: 2120546494	
01001 Mojš , Mojš 201				IČ DPH: SK2120546494	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	1 423,95		1 423,95	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	1 423,95		1 423,95	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 6 559,76
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19: 6 559,76
Rozpočet: Spraco... Bc.Peter Nesselmann			E Celkové náklady:		
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 7 983,71		
Dátum:			22 DPH: 20 % z: 7 983,71 1 596,74		
Pečiatka:			23		
Podpis:			24 Súčet riadkov 21 až 23: 9 580,45		
odberateľ, obstarávateľ:			F Odpočet - prípočet		



Objaviteľ: Obec Dolinka  
Dodávateľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.  
Projektant:  
Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 08 Vnútroareálové rozvody -elektrínštálácia

JKSO :  
Dátum: 30.11.2020  
Spracoval: Bc.Peter Nesselmann

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	1 423,95	1 423,95			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 423,95	1 423,95			
<b>OSTATNÉ</b>					
OSTATNÉ spolu:	6 559,76	2 731,90	3 827,86		
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>7 983,71</b>	<b>4 155,85</b>	<b>3 827,86</b>		



Obec Dolinka  
Euroinvesting Slovakia s.r.o.  
Projektant:

Spracoval: Bc. Peter Nesselmann  
JKSO:  
Dátum: 30.11.2020

Stavba : Zberný dvor v obci Dolinka  
Objekt : SO 08 Vnútroareálové rozvody - elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozpočet výroba

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>							
1	46	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých montážach	1,000	súb.	1 423,95	1 423,95	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:			1 423,95	EUR		1 423,95	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			1 423,95	EUR		1 423,95	
<b>OSTATNÉ</b>							
2	21	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	súb.	2 731,90	2 731,90	
3	920EM00001	Elektro materiál I.	1,000	súb..	1 263,65		1 263,65
4	920EM00002	Elektro materiál II.	1,000	súb..	1 914,21		1 914,21
5	920RM00003	Rozvádzač RS	1,000	súb.	650,00		650,00
OSTATNÉ spolu:			6 559,76	EUR		2 731,90	3 827,86
Za rozpočet celkom :			7 983,71	EUR		4 155,85	3 827,86



Podrobný prehľad

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: **SO 08 Vnútroareálové rozvody NN**  
 Miesto: **Zberný dvor v obci Dolinka**  
 Spracoval: **Bc.Peter Nesselmann / EUROINVESTING SLOVAKIA sro/**  
 Dátum: **03.12.2020**

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	JC V €	SPOLU /€/
<b>210 MONTÁŽNE PRÁCE</b>						
1.	010042	Trubka el. inštalačná FXP 20 /Univolt/, ul. pevne	m	10	1,20	12,00
2.	010043	Trubka el. inštalačná FXP 25 /Univolt/, ul. pevne	m	5	1,11	5,55
3.	010036	Trubka el. inštalačná FXP 40 /Univolt/, ul. volne	m	51	1,05	53,55
4.	010131	Trubka el. inštalačná VRM 20 /Univolt/, ul. pevne	m	140	1,20	168,00
5.	010132	Trubka el. inštalačná VRM 25 /Univolt/, ul. pevne	m	30	1,40	42,00
6.	010036	Káblková ochranná rúra ohybná FXKVR 50 ul. volne	m	44	1,20	52,80
7.	010351	Škatulová rozvodka plastová ACIDUR typ /6455-11P/	ks	6	7,20	43,20
8.	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm2	ks	22	0,80	17,60
9.	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm2	ks	20	0,90	18,00
10.	100003	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 16mm2	ks	10	1,50	15,00
11.	110023	Spínač sériový nástenný /rad.5/	ks	5	6,00	30,00
12.	111031	Zásuvka chránená nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55	ks	1	6,20	6,20
13.	190001	Montáž rozvodnice ROS(P)	ks	1	7,80	7,80
14.	190002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	1	10,00	10,00
15.	201076	Montáž - svietidlo žiariv. priem. 2x28W	ks	16	8,00	128,00
16.	202012	Montáž - svietidlo vonkajšie reflektorové	ks	3	12,50	37,50
17.	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevne	m	20	1,50	30,00
18.	810045	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	48	1,30	62,40
19.	810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	150	1,35	202,50
20.	810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	35	1,25	43,75
21.	810056	Silový kábel CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	20	1,68	33,60
22.	810057	Silový kábel CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	16	2,00	32,00
23.	810053	Silový kábel CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	28	2,20	61,60
24.	810054	Silový kábel CYKY-J 5x10 mm <sup>2</sup> ul. pevne	m	50	2,60	130,00
25.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi	m	97	1,80	174,60
26.	220101	Vodiče zvodové D8,10 mm + podpery	m	90	6,20	558,00
27.	220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	18	3,00	54,00
28.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	43	4,00	172,00
29.	220361	Uzemňovač tyčový do 2m so zarazením do zeme	ks	3	18,20	54,60
30.	220372	Ochranný uholník (trubka) s držiakmi	ks	4	9,95	39,80
31.	220121/P	Montáž podpery PP pre uzemňovaciu pásovину FeZn	ks	45	1,65	74,25
32.	220401	Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu	ks	4	2,00	8,00



## Podrobný pehľad

33.	220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberač, ochr. uholník	ks	8	3,00	24,00
34.	220463	Montáž vysúvacieho rebríka - budova 10m /na 1 zvođe/	ks	4	35,00	140,00
35.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	16	10,00	160,00
36.	M	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	2	8,00	16,00
37.	M	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	2	6,80	13,60
<b>MONTÁŽNE PRÁCE Spolu :</b>						<b>2731,9</b>

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	JC V €	SPOLU /€/
<b>460 ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1.	010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,1	80,00	8
2.	200163	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	45	6,20	279
3.	200303	Hĺbenie kábelovej ryhy 50x120cm v zem. tr. 3	m	14	8,80	123,2
4.	260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	2	10,00	20
5.	260001	Zatiahnutie lana do kanálika	m	102	4,50	459
6.	420371	Zriadenie kábel. lôžka tehliami 35 /pozdĺž/, piesok 10 cm	m	59	3,00	177
7.	490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	59	0,25	14,75
8.	560163	Zásyp kábelovej ryhy 35x80cm , zem. tr. 3	m	45	3,50	157,5
9.	560303	Zásyp kábelovej ryhy 50x120cm , zem. tr. 3	m	14	3,50	49
10.	600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	3	15,00	45
11.	620013	Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3	m2	30	2,00	60
12.	650016	Podkladová vrstva betón	m3	0,7	45,00	31,5
<b>ZEMNÉ PRÁCE Spolu :</b>						<b>1423,95</b>

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	JC V €	SPOLU /€/
<b>MATERIÁL I.</b>						
1.		Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	48	0,80	38,4
2.		Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	150	0,80	120
3.		Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	35	0,90	31,5
4.		Silový kábel CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	20	1,30	26
5.		Silový kábel CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup>	m	16	2,05	32,8
6.		Silový kábel CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup>	m	28	3,20	89,6
7.		Silový kábel CYKY-J 5x10 mm <sup>2</sup>	m	50	5,10	255
8.		Silový vodič CYA 6 mm <sup>2</sup> /zelenožltý/	m	20	0,65	13
9.		Trubka el. inštalačná VRM 20 /Univolt/ pevná	m	180	0,50	90
10.		Trubka el. inštalačná VRM 25 /Univolt/ pevná	m	30	0,65	19,5
11.		Trubka el. inštalačná FXP 20 /Univolt/ ohybná	m	10	0,50	5



## Podrobný pehľad

12.	Trubka el. inštalačná FXP 25 /Univolt/ ohybná	m	5	0,65	3,25
13.	Trubka el. inštalačná FXP 40 /Univolt/ ohybná	m	52	1,80	93,6
14.	Káblková chránička FXKVR 50	m	50	2,00	100
15.	Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	12	6,20	74,4
16.	Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	23	2,00	46
17.	Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	60	2,20	132
	<i>Podružný materiál:</i>	%	3	11,70	35,1
	<i>Straty /prerez/:</i>	%	5	11,70	58,5
	<b>MATERIÁL I. Spolu:</b>				<b>1263,65</b>

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	JC V €	SPOLU /€/
<b>MATERIÁL II.</b>						
1.		Svietidlo žiariv. strop. typ MODUS V3228, 2x28W, T5, EP, IP65	ks	20	49,00	980
2.		Žiarivka TL5- 28/840 - 28W	ks	40	3,20	128
3.		SMD LED reflektor vonkajší nástenný 30W CRI80, IP66	ks	4	42,00	168
4.		Spínač sériový rad.5, nástenný IP55 /LE 679 15/ - Plexo	ks	6	7,20	43,2
5.		Zásuvka nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55 - Legrand Plexo /697 31/	ks	1	5,65	5,65
6.		Zásuvka 5-pólová, chránená, nástenná, 400V, 16A, IP44, typ IZN 1653	ks	2	4,65	9,3
7.		Zásuvková rozvodnica ROS 5-6/I-16 (1x16A,32A/400V, 2x16A/230V)	ks	1	71,80	71,8
8.		Škatulová rozvodka plastová typ 6455-11P ACIDUR	ks	6	4,80	28,8
9.		Upevňovací klip CL20	ks	255	0,15	38,25
10.		Upevňovací klip CL25	ks	55	0,20	11
11.		Podpera vedenia PV23 na plechové strechy	ks	125	0,88	110
12.		Podpera vedenia PV01h do muriva	ks	10	1,50	15
13.		Svorka potrubná ST10 na odkvapové potrubie	ks	8	2,80	22,4
14.		Svorka spojovacia SS	ks	16	0,89	14,24
15.		Svorka krížová SK	ks	7	0,89	6,23
16.		Svorka odkvapová SO	ks	2	1,60	3,2
17.		Svorka pripojovacia SP1	ks	2	0,95	1,9
18.		Svorka skúšobná SZ	ks	4	1,80	7,2
19.		Ochranný uholník OU 1,7m	ks	4	7,00	28




## Podrobný prehľad

20.	Držiak OU do muriva univerzálny DOU kl 3	ks	8	2,10	16,8
21.	Označovací štítok z PH	ks	4	0,25	1
22.	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12	1,50	18
23.	Svorka spojovacia odbočná SR 02	ks	4	1,50	6
24.	Podpera PP pre pásovinu FeZn	ks	45	1,10	49,5
25.	Uzemňovacia tyč ZT2000 (2m)	ks	3	21,00	63
26.	Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02	ks	6	2,00	12
	<i>Podružný materiál:</i>	%	3	18,58	55,74
	<b>MATERIÁL II. Spolu:</b>				<b>1914,21</b>
1.	Rozvádzač RS / vid'.výkres E-3/	ks	1	650	650
	<b>ROZVÁDZAČ Spolu:</b>				<b>650</b>

**Rozpočtové náklady spolu bez DPH v € :**

**7983,71**

**Vypracoval : Bc. Peter Nesselmann**





# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 08.02.2021

Číslo vložky: 21063

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno :** EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 201

c) **Názov obce:** Mojš

d) **Psč:** 010 01

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 50 973 487

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 01.12.2017

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Meno :** JUDr. Ivan Mikloška

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hodžova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 13

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 010 01

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 14215934

**Platnosť :** od: 01.12.2017

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---

**Meno :** Peter Nesselmann

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Martina Rázusa

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1149/80

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 02.09.1974

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie



---

#### **IV. Verejní funkcionáři**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

**Dátum oznámenia :** 01.02.2021

**Dátum overenia :** 01.02.2021

**Typ overenia :** k 31. decembru kalendárneho roku

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

#### **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---